

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังลำห้วยตลุกเต็ง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	227,513.60	1.3624	309,964.53	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินในไซ	-	-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงาน 0 %	-	-	-	
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
	ประเภทป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			309,964.53	
	ปรับลดราคาเหลือ			300,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายคมกฤษ ฝักกลาง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ คงทวี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.ต.กรรมการ
 นรินทร์ ชูพันธุ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล